



Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21

Α.Φ.Μ. 999655324 ΔΟΥ Αμαρουσίου

ΕΡΓΟ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

CPV

45214000-0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΕ54300026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | ΔΑΠΑΝΗ |
|---|-----------------------|------------------|
| ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | 26.549,50 |
| ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | 16.377,91 |
| | Άθροισμα | 42.927,41 |
| | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | 7.726,93 |
| | Σύνολο μελέτης | 50.645,34 |
| | Απρόβλεπτα | 7.598,15 |
| | Άθροισμα | 58.252,50 |
| | Πρόβλεψη αναθεώρησης | 1.747,50 |
| | Άθροισμα | 60.000,00 |
| | ΦΠΑ 23% | 13.800,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73.800,00 |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΑΡΟΥΣΙ, 10.05.2015
Οι ΜελετητέςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαρούσι,Π. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΝΙΚ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟ Προϊστάμενος
Τεχνικής Υπηρεσίας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Εγκρίθηκε με την πράξη 13 Θέμα 4.1 της 13.03.2015

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Σαράντος Ψυχάρης
Καθηγητής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21
Α.Φ.Μ. 999655324 ΔΟΥ Αμαρουσίου

| | |
|-----------------------|---|
| ΕΡΓΟ | «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» |
| ΤΜΗΜΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΜΑΡΟΥΣΙ |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| CPV | 45214000-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΕ54300026 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 73.800,00 € (με ΦΠΑ) |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ



**ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε**

ΠΤΟΕ= (Περιγραφικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|----|---------|-----|------|--------|------------------|------------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | | | | | | | 41.582,41 | |
| 66 | Φωτιστικό σώματα (τύπου χελώνας) έως 60 W από αλουμίνιο και κάλυμμα γυαλί οβάλ | ATHE N.8982.6.2α.2 | 66 | ΗΛΜ 060 | τεμ | 4,00 | 30,00 | 120,00 | |
| 67 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού Περσίδας διπλής παραβολικότητας Διαστ. 600x600 mm για 4x18 W | ATHE N8979.3 | 68 | ΗΛΜ 059 | τεμ | 7,00 | 150,00 | 1.050,00 | |
| 68 | Ηλεκτρολογικό κανάλι διάστασης 100 x 40 mm | ATHE N8746.1.1 | 68 | ΗΛΜ 041 | τεμ | 7,00 | 25,00 | 175,00 | |
| | ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: | | | | | | | | |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 26.549,50 |
| | ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ | | | | | | | | |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 16.377,91 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 42.927,41 |
| | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | 18% | | 7.726,93 |
| | Σύνολο μελέτης | | | | | | | | 50.654,34 |
| | Απρόβλεπτα | | | | | | 15% | | 7.598,15 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 58.252,50 |
| | Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | | | 1.747,50 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 60.000,00 |
| | ΦΠΑ | | | | | | 23% | | 13.800,00 |
| | Γενικό σύνολο | | | | | | | | 73.800,00 |
| | Σύνολο σε ακέραια Ευρώ | | | | | | | | 73.800,00 |

ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΙΟΣ 2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ. Υ

ΠΑΝ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΝΙΚ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε